ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA COSTULENI
Loc. Costuleni, Com, Costuleni, jud. [asi
Telefon: 0232-291600, fax: 0232-291600
e-mail: primariacostuleni@yahoo.com

Nr: 1460/11.03.2022

Cditre,
Toti operatorii economici
INVITATIE DE PARTICIPARE

la procedura de achizifie directd pentru incheierea unui contract de execufie
pentru proiectului de investitie ,SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEQ STRADAL IN
COMUNEI COSTULENI, JUDETUL IASI”

Primaria comunei Costuleni intentioneazd sd incheie un contract avdnd ca obiect executarea
lucrdrilor, inclusiv proiectare si instalare, in cadrul proiectului de investitie ,,SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL iN COMUNA COSTULENIL, JUDETUL IASI”

Prin prezenta va invitim si participati la achizitia directd, in scopul contractirii lucririlor mai

sus mentionate, avand in vedere urméatoarele:

a) adresa la care se vor depune ofertele: sediul autoritatii contractante din strada Principala, nr.
149, comuna Costuleni, judet lasi;

b) data si ora limita de depunere a ofertelor pentru achizitia directa: 18.03.2022, ora 12.00;

¢) limba/limbile in care se va derula achizitia: limba roména;

d) documentele necesare a fi prezentate si care stau la baza atribuirii contractului , care se
constituie ca oferta dvs. pentru lucrérile mai sus mentionate si pe care trebuie sé le prezentati
la data si ora limita de depunere a ofertelor pentru achizitia directi, sunt detaliate in
documentatia de atribuire anexata.

Valoarea estimaté este de 450.200 lei firdi TVA .

Durata maxima de livrare este de maxim 30 de zile de la comanda fermi a achizitorulvi.

Documentatia de atribuire care consta in:

-caiet de sarcini,

-formulare,




COMUNA COSTULENI
Nr.1455/11.03.2022

Caiet de Sarcini pentru _
executie lucrdri inclusiv projectare si instalare, la obiectivul de investitie ” SISTEM DE SUPRAVEGHRE
VIDEO STRADAL IN. COMUNA COSTULENY, JUDETUL IASI”

Cuprins
INTRODUCERE

CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI
INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
ALTE INITIATIVE/CONTRACTE ASOCIATE CU ACEASTA ACHIZITIE DE LUCRARI
INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI
REZUMATUL INFORMATIILOR 5| CERINTELOR TEHNICE
AMPLASARE/LOCALIZARE
DATE DE INTRARE UTILIZATE DE CONTRACTANT iN EXECUTIA LUCRARILOR
- REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT
PERSONALUL CONTRACTANTULUI
UTILAJE, ECHIPAMENTE, MATERIALE
ZONA DE LUCRU, UTILITATILE $) FACILITATILE SANTIERULUI
MODlFlc;ﬁRl TEHNICE
INFORMATII REFERITOARE LA ECHIPAMENTE PUSE LA DISPOZITIE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
MANAGEMENTUL CALITATII S| MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
PLanUL CAUTATN
PLANURILE DE CONTROL A CALITATII
MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
(GESTIONAREA RELATIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA 51 CONTRACTANT
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR TN CADRUL CONTRACTULUI
SEDINTA DE DEMARARE A ACTIVITATILOR IN CONTRACT
INCEPEREA ACTIVITATILOR PE SANTIER _
RAPORTAREA TN CADRUL CONTRACTULUI SI DESFASURAREA SEDINTELOR DE MONITORIZARE A PROGRESULU)
ACTIVITATILOR
TESTAREA TEHNICA A LUCRARILOR
FINALIZAREA LUCRARILOR SI RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE CATRE CONTRACTANT
SUBCONTRACTAREA
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POSIBILITATEA LIMITARII SUBCONTRACTARII ATUNCI CAND ESTE TN INTERESUL CONTRACTULUI
CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA $I CONTRACTANT
{INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL St AL RELATIILOR DE MUNCA)
RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

RESPONSABILITATILE CU CARACTER GENERAL

RESPONSABILITATI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVA A LUCRARILCR TN CADRUL CONTRACTULUI

RESPONSABILITATI ASOCIATE LUCRARILOR PREGATITOARE

RESPONSABILITATI LEGATE DE OBTINEREA PERMISELOR DE LUCRU 51 A PERMISELOR DE ACCES

RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRII SANTIERULUI

RESPONSABILITATI ASOCIATE ORGANIZARH DE SANTIER A CONTRACTANTULY

RESPONSABILITATI LEGATE DE PUNEREA N OPERA A DOCUMENTATIEI TEHNICE

RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE

RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA PE DURATA EXECUTIE LUCRARILOR PE SANTIER ...
CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

PREVEDER! LEGALE APLICABILE:
- Legea nr, 215/2001 privind administratia publicd locald;

- Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu
modificarile si completarile ulterioare,

- HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, in temeiul c3rora autoritatea
contractanta trebuie sd asigure si sd realizeze paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor de pe raza Comunei Costuleni.

- Evaluarea de risc nr. 226/06.10.2021 intocmita de dl. Popovici Cristinel inscris in RNERSF la pozitia
1686 : '

1  Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabera Oferta {Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard} pentru executarea lucririlor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

fn cadrul acestei proceduri, comuna Costuleni, indeplineste rolul de Autoritate Contractant, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Lucrari : Executie lucrdri pentru “SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL COMUNA COSTULENI,

JUDETUL IASI”
Cod CPV: 32323500-8-Sistem video de supraveghere
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2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acestdocument;
2. Prezentarea activitdtilor de executie
3. Pdrti scrise: memoriu tehnic si caiete de sarcini;
4. Parti desenate, planse de ansamblu si planse pe speciaiitate;

3 Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Oportunitatea investitiei este justificatd de necesitatea cresterii nivelului de protectie al
obiectivelor de interes general din comuna Costuleni, in urma analizei vulnerabit3tilor cdre a identificat
urmatoarele ipoteze de lucru: posibilitatea de pdtrundere prin efractie in incinta obiectivelor de interes
general ale comunei, posibilitatea accesului persoanelor neautorizate si punerea in pericol a
personalului care lucreaza in principalele obiective ale comunei si posibilitatea aparitiei actelor de hctie,
talharie si vandalism pe teritoriul comunei. Acest proiect rispunde obiectivelor strategice si prioritatilor
de dezvoltare strategicd ale zonei de actiune rurala.
Necesitatea acestui proiect este justificatd de caracteristicile zonei, a situatiei infrastructurii publice, a
nevoilor grupurilor tinté, a indeplinirii obiectivelor strategice si nuin ultimul rand problemelor de mediu.

La nivelul comunei Costuleni a fost realizata o cercetare care a avut ca obiectiv central analiza
nevoilor, deopotrivd descriptiva prin detalierea informatiilor despre realitatea sociala din zona, cat si
exploratorie prin testarea ipotezelor formulate in metodologia de cercetare.

Ca si obiective urmarite au fost:

-identificarea si ierarhizarea nevoilor/ problemelor cu care se confrunta aria de activititi ce
trebuie sa se defasoare la nivel local,

—-cresterea nivelului de protectie al obiectivelor de interes general din comuna Costuleni,

-analiza vulnerabitdtilor care a identificat urmitoarele ipoteze de lucru: posibilitatea de
patrundere prin efractie in incinta obiectivelor de interes general ale comunei, posibilitatea accesului
persoanelor neautorizate si punerea in pericol a personalului care tucreazi in principalele obiective ale
comunei si posibilitatea aparitiei actelor de hotie, talhdrie si vandalism pe teritoriul comunei,

_ -modernizarea satului romanesc si imbunatatirea conditiilor de viat3 a locuitorilor comunei:
Deoarece zona comunei Costuleni a dovedit un potential de dezvoltare si pentru asigurarea conditiilor
de viata decente conform celor impuse prin normele nationale si europene precum si pentru asigurarea
infrastructurii necesare vieti perscanelor din localititile rurale, se impune necesitatea executiei
lucrdrilor pentru obiectivul ” SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEQ STRADAL TN COMUNA COSTULENI,
JUDETUL 1ASI"

Beneficiari directi sunt:

-locuitorii comunei, deopotriva copii, tineri, varstnici, femei si barbati;
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-turistii care viziteaza zona,

-comunitatea locald, care va beneficia de impactul economic pozitiv al dezvoltarii locale,

Varianta constructivd de realizare a investitiei

Executarea lucrdrilor- Sistem de supraveghere video stradal, cat sia servicilor conexe- presupune
urmatoarele:

- Furnizarea unui num3r de 54 camere cu diferite caracterisitce tehnice si a echipamentelor si
materialelor principale din compunerea acestora;

-Servicii de montaj si configurare a echipamentelor ;

-Servicii de probe tehnologice si verificdri pentru punerea in functiune a echipamentului;
-Instruirea, la finalizarea sistemului, a persenalului beneficiarului.

Centrul de monitorizare gi inregistrare a imaginilor transmise va fi amplasat in spatiul special destinat
din sediul Primariei Comunei Costuleni si Scoala Cozia.

Echipamentele trebuie sa indeplineasca cerintele minime specificate in caietul de sarcini.

Executantul va asigura toate materialele{de ex: cabluri, suruburi, canal de cablu, fibra optica, accesorii
si sisteme de prindere, etc) necesare instaldrii, punerii in functiune si testdrii sistemului;

Executantul va pune la dispozitia beneficiarului un set de instructiuni de exploatare si intretinere a
sistemului si a echipamentelor care fac obiectud prezentului caiet de sarcini;

Executantul va instrui patru persoane pentru utilizarea sistemului.

Toate echipamentele ofertate trebuie s& fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie
electrica disponibile in Roménia: 230V ¢.a. la 50 Hz.

Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie noi si neutilizate .

Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesoriite si cablurile de conexiune necesare functiondrii

si interconectarii acestora, indiferent dacd acestea au fost sau nu expres solicitate.

Nrcrt

Denumire produs si caracteriticitehnice Cantitate

1 NVR 64 camere IP, suporta camere de max 12MP cu compresie H.265/H.264/ MIPEG,
functii inteligente, integrare POS, suporta Suportd RAID O/ 1/ 5/ 6/ 10, tehnologie ANR
(Automatic Network Replenishment), 384 Mbs, 2 x HDMI, 8 porturi SATA Il (8TB/ port),

"1 port eSATA, protocoale retea HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, | 1
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, F’PPOE, DDNS, FTP, Server alarmare, IP Search camera
P, 1 intrare audio, 1 iesire audio, RCA, 16 intrari alarma, § iesiri glarma, Maxim 128
utilizatori conectati simultan.

2 HDD 8 TB SATA 10

NVR 32 canale IP, suporta camere de max 12MP, compresie
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MIPEG, decodare 4-ch@8MP(30fps), 16-
ch@1080P(30fps), Al prin camera (protectie perimetrald, recunoastere faciald, SMD
Plus, ANPR), 1 intrare audio, 2 iesiri audio, RCA, 16 intrari alarma, 2 HDMI, 2 VGA, 4 | 1
SATA, 3 USB, ONVIF 2.4, 5DK, CGI, 1 port RS232, 1 port R5485, 2 porturi R1-45. 1 eSATA,
320Mbps, declansare la inregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot & Screen Tips;

Detectie miscare si camera obturata, cautare dupa Timp/Data, cautare exacta.
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3 Camerd ANPR Acces cu Al, 1/2.8" 2 Megapixeli CMOS, algoritm recunoastere plicute
inmatriculare incorporat, functie control acces integrati, detecteaza 11 dimensiuni de
vehicule, 11 culori ale vehiculelor, WDR, Day/ Night (ICR), 3DNR, BLC, HLC, lentil3
motorizatd 5¥50mm, compresie H.265/ H.264, dual stream, sensibilitate 0. | 10
005Lux/F1.3 {Color),0Lux/F1.3(IR on), IR 40 m, unghi de vizualizare H: 119°~ 32° V:65 °
~18°, 1 intrare&1 iesire audio, 3 intrari&3 iesiri alarma, IP67, alimentare DC12v, PoE
+(802.3at), temperatura de functionare -30°C~+65°C.

4 . Camerd IP builet cu Inteligentd Artificiald, 1/2.7” 5 Megapixeil progressive scan CMOS,
20 fps@2592 x 1944, 50/60 fps@1080P, WDR (120 dB), Day/Night {ICR), 3D DNR, AWB,
AGC, BLC, lentild 2.8 mm, R 80m, 1 intrare/1 iesire alarm3, 1 intrare,1 iesire audio, 14
Inteligenta Artificiala: detectie faciald, protectie perimetrald, people counting, tripwire,
detectie obiect abandonat/lipss, detectie miscare, slot microSD, IP67, IK10, alimentare

DC 12V {£30%), PoE (802.3af), ePoE, temperaturd functionare -40°C to +60°C.

5 Switch 8 porturi PoE +2 SFP, 8*10/100/1000Mbps Base-T, 1*10/100/1000 Mbps Base-
T, 2*1000Mbps Base-X, protocol PoE IEEE802.3af (PoE), IEEES02.3at {PoE+), Hi-POE,
Capacitate switching 33Gbps, adrese MAC 4K, memorie buffer 1.75Mb, protectie la
fulgere, temperaturd de functionare -30°C~65°C, dimensiuni 150mmx110mmx42mm

20

"Cablu Fibra optica 12/24 fire 22000

6 Cablu alimentare electric TYIR - estimativ la metraj 1000

CABLU FTP CAT5e sufat - estimativ la metraj 3000

35
CUTIE METALICA de jonctiune IP65 + siguranta rapida 10A + conector + sina omega

9 Rack 15" 9U echipat adancime 600 2

10 | Modul optic (SFP) | 50

11 Materiale marunte {dibluri, sisteme prindere, barcute, platbanda inox, coliere PVC) 1

12 UPS 1000 VA online |2

Nota: Ofertantul va estima necesarul de materiale mirunte pentru realizarea sistemului de supraveghere
video,

Camerele IP vor fi prevdzute cu carcase speciale de exterior {weather/waterproof}, rezistente la toate
- conditiile atmosferice exterioare : cdldur( ridicatd / ploaie abundentd / céa;ﬁ deasd / umiditate (vapori)
/ grindind / vant puternic / inghet, etc.

Toate camerele vor fi sensibile in infra-rosu (day/night), previzute cu un filtru gutomat tip “infraRed-
cutfilter”, filtru capabil s ofere imagini excelente in conditii de luminozitate redusd de pénd la 0.5 fux,
Toate camerele vor fiinsofite de suporti metalici pentru prindere pe stdlp sau piloneti speciali, dupd caz.
Alimentarea camerelor, se va face in curent continuu.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractant3

Costuleni este o comund In judetul lasi, Moldova, Roménia, formati din
satele Costuleni {resedinta), Covasna, Cozia si Hilita.
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Comuna Costuleni este situatd in sud-estul judetului, pe malul drept al rdului Jijia. Este strabatutd de
soseaua nationald DN28, care leagd lasiul de punctul de trecere a frontierei de la Albita.

Conform recensdmantului efectuat in 2011, pepulatia comunei Costuleni se ridicd la 4.276 de locuitori,
in  scadere fatd de recensdméantul anterior din 2002, c¢dnd se finregistrasera
4.860 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (94,97%}).

Economia comﬁnei Castuleni are un caracter preponderent agricol si zootehnic, mai ales in privinta
viticulturii si pomiculturii. Dezvoltarea pomiculturii si viticulturii este favorizata de clima si de tipul solului

intalnit in zona.

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractantd
Din punct de vedere socio-economic:

e realizarea oblectivelor de dezvoitare strategicd a localitdtii;

e crestereq interesului cetdtenilor de a locui in localitatea noastrd;

e beneficii din creare de locuri de munca ;

Din punct de vedere social:
» cresterea calitdtii vietii sociale in localitate ;
e reducerea riscului social specific zonelor rurale;
s reducerea numdrului de persoane care pdridsesc spatiul rural;
s combaterea marginalizdrii sociale;
e cresterea gradului de implicare sociald (voluntariat);
Asupra mediuvlui:

* seasigurd o utilizare eficientd, fiind utilizate doar materiafe certificate.

3.3  Alte inifiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucréri

Dupa finalizarea acestei achizitii se vor contracta si serviciile de dirigentie santier, samd.
Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini - Descrierea generala a contractului

DESCRIEREA ACTIVITATII DE EXECUTIE LUCRARI:
PROPUNEREA TEHNICA:

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul

de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia de atrubuire.

Toate reperele solicitate in prezentul caiet de sarcini vor fi corroborate cu cerintele fisei de date
din sectiunea "Modul de prezentare a propunerii tehnice”,

Propunerea tehnica-precedata in mod obligatoriu de un opis, se va intocmi intr-0 maniera
organizata astfel incat in procesul de evaluare sa fie permisa identificarea facild a corespondentei
informatiilor cuprinse in aceasta cu cerintele prevazute in documentele achizitiei.
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Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificari ale decumentatiei de
atribuire ca urmare a raspunsurilor formulate de autoritatea/entitatea contractanta la cererile de
clarificari transmise inainte de data depunerii ofertelor.

In cazul in care oferta va fi depusa de catre o asociere de firme, propunerea tehnica acceptata
si insusita de catre asociati va fi prezentata de liderul asocierii.

Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au dreptul {nu si obligatia} de a vizita
amplasamentul obiectivului de investitii ce face obiectul acesteia, cu scopul de a evalua pe proprie
raspundere, cheltuiala si riscurile, toti factorii necesari a fi luati in vedere la pregatirea ofertei de
executie de lucrari.

Vizitarea amplasamentului se va efectua in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante, in
acest sens se va instiinta in scris autoritatea/entitatea contractanta, cu cel putin o zi lucratoare inainte
de realizarea respectivei vizite.

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturar lucrarilor identificate in
documentatia de atribuire si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare} necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucririlor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilar; '

Iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia bucrérilor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normald si extraordinara a lucrdrilor pand la predarea acestora citre Autoritatea

Contractants;

vii.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricdror lucrdri sau activitati provizorii;

viii. pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteazd la: |

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

k. Planul calitatii pentru executie;

Planul de control al calitatii;

Avizu) de insotire a marfii;

Certificatul de calitate al producdtorului, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini,
Certificat de garantie de la producator/distribuitor/furnizor:

Instructiuni de utilizare si intretinere a produselor in limba romana;

Instrucituni de protectia Muncii si PSI;

T oo O

Document privind certificarea de conformitate CE;
j  Declaratie de conformitate,
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K Rezultatele testelor de functionare si performanta conform specificatiilor caietului de
sarcini i ofertei, vizate de comisia de receptie a beneficiarului. |
Echipamentele auxiliare si accesoriite de conectare a sistemelor, precum §i totalitatea elementelor
tehnice specifice (suporti de prindere, piloneti metalici, bare de rigidizare si sustinere, etc.}, vor fi alese
de ofertant, dupa cum crede de cuviintd, avand in vedere complexitatea sistemului si cerintele tehnice

ale acestuia.

Elementele tehnice ce vor fi introduse in sistem, dupd semnarea contractului, si neprevazute in proiectul
initial, cum ar fi cerintele imediate semnalate on-site pentru realizarea cat mai buna a legaturilor si .
vizibilitatii (piloneti mai inalti, sisteme de prindere auxiliare, sisteme de rigidizare adiacente, etc.) spre
exemplu, vor fi suportate de furnizor in proportie de 100%, de aceea este necesar ca orice costuri
suplimentare sesizate de acesta sa fie introduse in proiect de la bun-inceput, pentru evitarea unor
probleme ulterioare.

Ofertantul trebuie sd detind si sG depund Document (licentd, atestat, autorizatie) emis de Inspectoratul
General af Politei Romdne (valabil la data depunerii ofertei} prin care se dovedeste faptul ca ofertantul
este autorizat/atestat sd presteze serviciile care fac obiectul achizitiei. Documentele se pot prezenta in
oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibild cu mentiunea ,,conform cu originalul”,
semnata si parafata;

Locatiile camerelor IP vor fi determinate pe teren, cu ajutorul reprezentantilor Primdriei Comunei
Costuleni. '

Executantul are libertatea de a alege solutia tehnica optimad, indiferent daca este vorba de suspendarea
camerelor IP pe stalpii de iluminat public sau a amplasarii acestora pe piloneti metalici speciali amplasati
in intersectiile ce se doresc a fi supravegheate, costurile instaldrii camerelor IP si a constructiei de piloneti
metalici speciali vor fi introduse in pretul total al proiectului, pentru ¢d, nu se acceptd costuri suplimentare
dupd semnarea contractului !

Nu se acceptd camere analogice cu convertoare IP gen video-servere !

Toate camerele IP i locatiile acestora vor fi alimentate la sistem de fibra optica.

Alimentarea cu energie electricd se va face de la reteaua principald a Comunei Costuleni {stalpii de
ilurninat public}, Primaria Costuleni va asigura furnizorului accesul la aceasta retea.

Pretul ofertat va reprezenta totalitatea costurilor echipamentelor, a serviciilor de garantie, precum si a
manoperei totale a serviciilor de instalare ale intregului sistem, sistem predat “la cheie” de catre
ofertant,

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in proiectul tehnic de executie, anexat.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor si a echipamentelor de
minimum 2 ani.

in perioada de garantie, reparatiile si service-ul vor fi executate gratuit de citre furnizor, la solicitarea
beneficiarului (solicitare prin telefon/fax sau e-mail) in termen de maxim 24 ore de la data receptionérii
acesteia.

Interventia se va face, dupa caz, la locatia unde s-a semnalat defectiunea prin actiunea on-site a echipei
de service a furnizorului sifsau preluarea echipamentului defect la sediul reprezentantei service si
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fnlocuirea temporara a acestuia cu o piesa de schimb identica sau similara ca functionalitate, pentru a
asigura redundanta sistemului si functionarea acestuia la parametrii  optimi, pand la
reparareafinlocuirea definitivd a piesei/defectiunii in cauzi. In acest caz cheltuielile de transport si
deplasare fiind suportate in proportie de 100% de catre furnizor.

Contractantul trebuie s3 poata disponibiliza personal pentru executia instalatiilor electrice.

in acest scop, pornind de la propria expertiz3 a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaz3 si fie
atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile autoritdtii/ contractante, astfel cum
- au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnicd va cuprinde informatii
relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru executia contractului.

- Propunerea tehnicd va cuprinde sectiunile din structura caietului de sarcini, dupd cum urmeaza:

1) Prezentarea modului de realizare a lucrarilor prin care ofertantul va demonstra cd va executa
toate lucrarile prevdzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini;

2) Graficul general de realizare a investitiei din care s3 rezulte incadrarea in durata contractului de
achizitie publicd prin Planificarea fizicd a activititilor pe sdptdmdni, cu indicarea tuturor
fazelor/etapelor de realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logicd a evenimentelor;

3] Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate;

4} Propuneri privind clauzele contractuale sifsau declaratie privind acceptarea clauzelor
contractuale (dacd e cazul).

5) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrarilor ulterior emiterii dispozitiei
de incepere lucrari fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au
fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat
cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la
H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din
Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat in forma autentica;

6} Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie
raspundere a ofertantului din care si rezulte faptul cd, |a elaborarea ofertei, ofertantul a tinut
cont de cbligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de muncd pe
toatd durata de indeplinire a contractului de lucrdri (model - formularul nr. 5). care sunt in
vigoare Tn Romania, precum si ¢a le va respecta in vederea implementarii contractubui.

Informatii detaliate privind reglement3rite care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile
de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau
pe site-ul hitp://www.inspectmun.ro/legislatie/legistatie.html.

Informatii privind reglementarile care suntin vigoare la nivel national si se referd ta conditiile de mediu,
se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legal3, in cazul in care vor exista limit3ri,
conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi
declaratd ca fiind neconformad. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintd cerinte
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minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performant, scop in care solutiile ofertate in cadrul
propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ¢d nu sunt respectate elemente
ale propunerii. tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini),
autoritatea contractanta isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea
executdrii lucrarilor pana la remedierea situatiei constatate.

Orice necarelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu
caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document aferent
propunerii financiare/tehnice si/sau completarea gresitd a unui document ori neprezentarea acestuia
contindnd cel putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformi. Nu
se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand
obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei
abordédri/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor
dificult3ti legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus
mentionat.

Autoritatea contractantd isi  rezervd  dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor
ce contin valori/propuneri/activitati care intrd in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care
nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevazute in ofertd, de naturd sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor
fi respinse ca neconforme,

{n situatia in care dou3 sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj pentru factorul de evaluare “pretul
ofertei”, autoritatea contractantd va recurge la solicitarea transmiterii de citre operatorii economici de
documente care contin noi preturi {reofertare de pret} pand la momentul in care se va realiza o
departajare a ofertelor pe pozitii distincte in clasament.

4  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
4.1  Amplasare/Localizare
Lucrdrile se vor executa pe teritoriul administrativ al comunei Costuleni.

Autoritatea Contractanta Comuna Costuleni
Adresa: Comuna Costuleni, Judetul lasi
Locatia Localitatea Costuleni — 15 buc.; Localitatea Covasna —

14 buc; Localitatea Hilita - 11 buc.; Localitateq Cozia -
14 buc.;

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrdrilor
Pentru elaborarea ofertei, ofertantii vor avea la dispozitie documentatia tehnico-economica. Listele de

cantitati se vor intocmi cu respectarea cantititilor prevazute de proiectant.
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4.3  Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele pe care Contractantul trebuie si le demonstreze ca fiind indeplinite 1a terminarea
contractului, sunt date de finalizarea obiectivului, prin orice mijloace, fird a se prevala de situati pe care
nu le-a avut in vedere la formularea ofertei (ex.omisiuni ale proiectantului, situatii pentru care nu s-au
prevazut toate activitatile sau materialele necesare, etc.). Pentru astfel de situatii, ofertantii au
posibilitatea de a solicita clarificari in termenul previzut in documentatia de atribuire.
n acest caz sunt exceptate situatiile apdrute, ulterior, in teren, de care ofertantul nu avea cum s3 aib3
cunostintd la momentul elabor3rii ofertei.
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i.  Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini:
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurite privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentry
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucréarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:
I. Graficul general de realizare a investitiei publice {fizic si valoric);
il urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter generai efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
lucrérilor;

b. Declaratia de conformitate a materialefor i a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

¢ Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previzute
fn proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detali tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu
au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Documentatia privind managementul calitdtii cuprinde cel putin:
i.  Planul calittii;

ii.  Planul de control al calitdtii lucrarilor, verificari si incerciri.

4.4  Personalul Contractantului
A) Sef Santier {Director tehnic lucrare/Manager de proiect)
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- “Seful de santier” este tehnicianul desemnat de citre Directorul General sa asigure managementul s
cooordonarea desfasurarii lucrdrilor, prin garantarea termenelor de executie, asigurarea de mijloace
tehnice si umane, si calitatea executiei.
Pentru activitatile ce se desfdscard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa
direct cu personalul Autorittii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitdtilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie s fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie s3 poatd informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante,
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt;
i. safiesingura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de pe santier:
ii. safie responsabil de gestionarea tehnic3 si operationald a activitatiler de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;
iii. sa contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cdte ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
iv. sd gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;
v. sd fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor
vii. s actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;
viil. 53 gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate lucrdrile din santier;
ix. sd fie responsabil de toate aspectele privind s3nitatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

x. safie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

DESCRIEREA FUNCTIEI _

* Respectd si impune subordonatilor respectarea Regulamentului Intern al firmei;

+ Cunoaste si aplica tehnologia necesarg;

« Coordoneaza activitatea subordonatilor proprii si a subantreprenarilor de pe santierele din tara;

* Conduce direct lucrarile de pe santiere in cazul unor lucrari de mare anvergura;

* Planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier a muncitorilor;

+ Planifica si organizeaza executia lucrarilor, verifica in realizarea lucrarilor respectarea ordinii de
executie stabilita,stadiul lucrarilor si incadrarea in termenele de executie;

+ Propune necesarul de materiale atat din punct de vedere cantitativ cat si referitor la specificarea
cerintelor de calitate; _

» Urmareste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si graficul de executie;

» Supravegheaza dih punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari;

Mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;.

» Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

« Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;
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* Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitatii
personalului;

» Controleaza si imbunatateste constant calitatea serviciilor;

+ Sprijina, motiveaza si coordoneaza personalul din subordine;

+ Dispune cu autoritate executarea lucrarilor.in timpul normat;

+ la masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului de pe santiere si a
examinarii asupra cunostintelor acestuia;

« Verifica masura in care sunt respectate normele de protectia muncii si dispozitiile stabilite in urma
cantroalelor efectuate;

» Urmarireste respectarea dispozitiilor legale privind accidentele tehnice si accidentete de munca;

* Respecta discipliné muncii, conduita si etica profesionala;

s Respecta abligatiile de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu:

* Respecta secretul de serviciu Tn sensul cd nici o altd persoand tertd firmei (membrii ai familiei,
cunoscuti, colaboratori, etc.) nu trebuie sa stie de problemele de serviciu intdmpinate in activitatea de
zicu zi.

Pe linie SSM

* Propune masuri pentru diminuarea riscurilor $SM

+ Participa si furnizeaza informatii pentru evaluarea riscurilor $5SM

* Aplica prevederile planurilor de sanatate si securitate pentrusantiere temporare si mobile

] Supfavegheaza respectarea normelor de securitate de catrepersonalul subordonat

» Cunoaste si aplica normele de securitate a muncii si preveniresi stingere a incendiilor

* Semnaleaza cenducerii orice situatie care peate generaincidente sau accidente de munca sau incendii
Pe linie de calitate

- Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management

- Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii- plan calitate, PCCVI

- Supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si realizeaza situatii de lucrari;

- Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate

instruieste personalul din subordine privind cerintele decalitate ale lucrarii executate

- Urmareste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si graficul de executie;

- Controleaza si imbunatateste constant calitatea serviciilor;

- Sprijina, motiveaza si coordcneaza personalul din subordine;

- Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;

- Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitatii
perscnalului; '

- Mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;

- Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

- Implementarea SAC, delegand fiecaruia dintre colaboratorii sai coordonarea implementarii,
mentenantei si revizuirii SAC in domeniie lor de activitate,

Pe linie de mediu

« Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pe santier

* Cocrdoneaza gestionarea deseurilor
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+ Aplica cerintele cuprinse in avize In cazul aparitiei unei situatii de urgenta aplica prevederile planurilor
de interventie aplicabile
* Instruieste persanalul din subordine privind cerintele de mediu specifice lucrarii
Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie s3 prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la uninterval de una saptdmand, un raport care sa:

i.  descrie progresele realizate; '

i. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiut lucrérilor si documentatia asociatd);

ii.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse: _

iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea

anterioara pentru activitatea din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie $8 cunoasca limba romana la un
nivel de cel putin €1, in conformitate cu ,Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”.

4.5  Utilaje, echipamente, materiale

Utilajele disponibilizate pentru executia lucrarilor trebuie sd intruneascd nivelul de calitate si
functionalitate admis de standardele eurcpene, sa aibd in dotare echipamentele si dispozitivele cu
care/pentru care au fost puse in functiune .

4.6 Zonade lucruy, utilitdtile si facilitatile santierului

Autoritatea contractantd va pune la dispozitia executantului o organizare de santier. Pe aceastd
organizare de santier, acesta va avea in vedere dotarea astfel cum se prevde la cap.5.1. din HG
nr.907/2016.

4.7  Modificdri tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De reguld si din principiu, pe perioada executiei fucrdrilor nu este permisa nicio modificare tehinic3
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

4.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul '

5  Managementul calitdtii si managementul documentelor

5.1  Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractuluiin conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 150 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitdti” si in
conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
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dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificérile si completsrile ulterioare).
Acesta trebuie sa cuprind3 toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. Tn
consecintd, Planul calitatii nu trebuie s3 fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucririle
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

I sadescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incat sd indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si

~reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

ii. 3 demonstreze Autoritdtii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini i in reglementirile ce guverneaz3 calitatea in executia
lucrarilor in constructii; ' _

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititite in cadrul Contractului pentru
aindeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractant3 prin aceasts
Documentatie de Atribuire.

Planul calit3tii trebuie sd includj cel putin:
i.  Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncs, materiale si
infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractant;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apirea pe perioada
executiei lucrarilor.
Planul calitdtii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autorititii Contractante la sedinta de
demarare a activitdtilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitdtii se actualizeazs ori de cate ori se consider3 necesar
sifsau la solicitarea Autorititii Contractante.

5.2 Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului {sau pentru fiecare etap3 a lucririlor), Contractantul
trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin S zile inginte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitétilor in Contract, un Plan general de
control al calitdtii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie s3 acopere toate activititile/etapele
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subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si s identifice Planurile de control a calitatii
aferente diferitelor activitdti/etape specifice ale lucrdrilor. Planul general de control al calitatii lucrdrilor
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 2 zile de la
emiterea de catre Contractant.

Planul de control al calitatii va fi realizat utilizand formatul furnizat de contractant si va contine, acolo
unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
ii. Respensabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controtul si
acceptarea activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finald a activitdtii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autorittii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitdti/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitétii aferent si sd verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
Tn acest sens Autoritatea Contractantd va indica:

i. activitatile la care intentioneazd s participe in mod special;

ii. activititile care nu trebuie sa fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritdtii

Contractante. _

Contractantul va comunica datele acestor activitdti cu cel putin 2 zile lucratoare Thainte de a realiza

activitatea respectivi.

5.3  Managementul docurmentelor
Fiecare document emis de catre Contractant trebuie s3 poarte un cod unic de referinta sub formd de
numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritafii Contractante trebuie sa

fie in limba roméana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s3 fie exprimati in unitati din Sistemul international de

unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (loint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doua copii pe suport electrenic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.
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Teate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poatd fi citite direct sau
importate fard pierderi de format cu urmdtoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractants: microsoft office, autocad.

in plus fata de cele de mai sus, toate dacumentele aferente realizarii detaliilor de executie —acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct
din fisierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturcer documentelor tehnice si ate Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

6  Cerinte specifice de rmanagementul Contractului

6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic In gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intlnirea, care poate lua forma intélnirii de inceput/de demarare a activittilor in Contract, a intalnirilor
pentru monitorizarea progresului, a intaInirilor de lucru sau Intalniri pentru acceptarea rezultatelor
partiale si a rezultatului final al Contractului,

i.  Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractantd
si Contractant pe durata Contractului: intdlniri sdptdmanale, rapoarte privind activititile
intermediare, audio/videoconferinte organizate intre reprezentantii beneficiarului si seful de
santier sifau manageru! de proiect. Scopul acestor intalniri va fi de a identifica posibile situatii
pentry care se incetineste/stopeazd frecventa de lucru; stadiul executiei lucrdrilor; analiza
cerintelor de plata.

ii. Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificari nesubstantiale: vor fi
aprobate ca urmare a analizei personalului de specialitate desemnat de beneficiar

Activitatea din cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intélnire de demarare a activitatilor in cadrul
Contractului iar aceste intalniri se vor organiza sistematic, ulterior cu frecventa de una saptamand, dupd
intrarea in efectivitate a Contractului;
Responsabil de organizarea intalnirii, este Contractantul prin reprezentantii sai, respectiv prin dirigintele
de santier si/sau managerul de proiect.
Caracterul acestor intalniri este pur informativ, Tnceperea si continuitatea: activitstilor din Contract
depinde de realizarea acestor intalniri.
Se vor organiza:
a. intainiri/sedinte periodice pe intreaga duratd a Contractului:
i.  intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritdtii Contractante sau la santier:
ffecventa intalnirilor de lucru este de una sdptdmand iar rolul acestora este de
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iii.

identificare a unor eventuale neconcordante.

intdlniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritdtii Contractante pentru
monitorizarea progresului la un interval de una saptimana pe pericada derularii
Contractului. Frecventa acestora poate fi modificatd in functie de situatiile specifice.
Este obligatorie prezenta fizicd a reprezentantului Contractantului la fiecare
intalnire/sedinta de monitorizare. in cazuri exceptionale se pot utiliza si alte mijloace
de comunicare precum conferinte skype, teleconferinte, etc.

intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier

Autoritatea Contractanta are dreptul de a realiza intalniri ad-hoc in raport cu care
disponibilitatea Contractantului trebuie s3 fie de maxim 2 zile lucritoare.
responsabilitatile fiecdrei parti pentru fiecare intdlnire, astfel ¢d Autoritatea
Contractantd trebuie sé pund la dispozitie personal relevant, sa elaboreze minutele
sedintelor — o evaluare a stadiului actual -o listd cu elemente de actiune, iar
Contractantul trebuie sd asigure participarea personalului relevant, sa colecteze si si
includa corectiile solicitate de Autoritatea Contractantd in procesul-verbal de intalnire
in termen de 5 zile lucrdtoare de la depunerea proiectului versiunii; sa difuzeze
versiunea finald, o lista de riscuri si masuri aferente, informatii despre implicarea
tertului sustinator in realizarea activitdtilor in Contract

Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe pericada deruldrii Contractului, ca urmare a
deviatiitor identificate in cadrul intainirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractant

C.

-Conform clauzelor de revizuire si a clauzelor art.221 din Lg nr.93/2016.

Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste constructia sau

interventia:

Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbadri, acesta va notifica
Autoritatea Contractanta Tn termen de maxim 5 zile.

Imediat ce Autoritatea Contractant3 identifici necesitatea unei schimbari, aceasta va
notifica Contractantul in termen de maxim 5 zile.

Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantd trebuie s3

furnizeze urmaétoarele informatii:

i,
i,
iii.
iv.
V.

Vi.
vil.

Numarul de identificare a cererii privind modificares;

Autar, datele de creare/validare;

Descriere {rezumat si detaliat);

efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

Impactul in ceea ce priveste planificarea activitdtilor din punct de vedere pret, cost (in
cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

Riscuri asaciate cererii de schimbare;

Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbdrile incluse in cerere

Numai dupé ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractant3 si Contractantut

vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. Tn cazul in care modificarea este aprobati, o

dispozitie va fi elaboraté de Autoritatea Contractanta si transmisd catre Contractant.
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B. Informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autoritdtii Contractante pentru procedurd: organizarea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre
Contractant, conform Contractului si desemnarea unui responsabil de contract: responsabilul
de contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta tuturor
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea
periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului: aducerea la cunostinta AC a tuturor
situatiilor/stadiilor executiei lucrarilor, situatilor neprevdzute, prezentarea rapoartelor
solicitate, participarea la toate Intdlnirile organizate, executia lucrarilor Tn conditiile asumate.

Autoritatea Contractant3 va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perivada
deruldrii Contractului.

Tn cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de ¢ persoana desemnata provizoriu.

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupd cum este aplicabil).

Acesta lucreazd independent si reprezinta Autoritatea Contractantd in legdtura cu aspectele tehnice ale
Contractului. .

Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitarilor dirigintelui de santier, in limitele prevazute
de contract si legislatia aplicabila.

Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate n timpul executdrii lucrarilor va fi numit de
Autoritatea Contractantd.

Orice cerintd de securitate emisd de Cocrdonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul
executarii lucrariler va fi aplicatd de céatre Contractor.

Contractantul are obligatia de a de curs tuturor salicitarilor Coordonatorului in materie de securitate si
sanatate, in limitele prevdzute de contract si legislatia aplicabila.

6.2  Planificarea activitdtilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadful sedintei de demarare a activitatiler Tn
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprebat sau va fi
returnat cu comentarii de cdtre Autoritatea Contractanta in termen de 2 zile lucratoare de la emiterea
de catre Contractant.

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie s& depdseascad 1 lund asa cum este prevazut in
Contract.
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6.3  Sedinta de demarare a activitatilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa
aceastd intalnire si este semnatd de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autorititi
Contractante urmatoarele documente:
t.  Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calit3tii;
iv.  Planul de securitate si sandtate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordanare,

6.4 Inceperea activitatilor pe santier

Tn momentul in care Contractantul a furnizat Autorit3tii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceastd intélnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitdtilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intiniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitdtilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneazd de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i.  Planul de s&ndtate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sdnatate n timpul executarii lucrarilor; .
ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate
fard observatii de Autoritatea Contractantd;
ii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Raportarea in cadrul contractului si desfiasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitdtilor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITETI LOR

a. Rapoartele/documentele intermediare si finale care rezultd din activitdtile realizate in cadrul
Contractului (exemplu: documentele parte integrantd ale cartii tehnice, documentele de
monitorizare si progresul activitdtilor, documentele ce trebuie puse la dispozitia altor organe
abilitate}.

b. Elaborare si prezentarea rapoartelor/documentelor se face de cidtre personalul desemnat de
Constructor, la sediul acestuia si vor fi predate beneficiarului.

¢. Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic {in format electronic) sau pe suport
héartie (in format letric) intr-un exemplar in limba roména.
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Pe durata desfagurarii activititilor pe santier, se vor organiza intaIniri s3ptdmanale la care particip3
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare Intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/c minut3 ce trebuie agreat3 de toate
partile implicate.

6.6 Testarea tehnicd a lucrdrilor _

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea fucrérilor de ctre o tertd parte numit Persoana care
realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale} pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazé testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testirile tehnice {de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre cladiri, a imbinarilor dintre structura existentd si noua structur3).

6.7  Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerd c3 a finalizat toate lucrarile de santier previzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractant3 care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractants si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrritor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completdrile ulterioare {HG 343/2017}):

i. In prima etap3 Autoritatea Contractant3 receptioneazi lucririle la finalizarea acestora, dupé
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul
de conformitate final fara observatii;

i. in a doua etap Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucrdrilor, dupi
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuti in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie final3
a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractual
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,

lucrarilor sau materialelor.

6.8 Evaluarea moduluiin care a fost implementat Contractul de citre Contractant
6.8.1 Monitorizare _
Urmdtorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul Contractului:
i.  Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
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pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate fin timpul derul3rii
Contractului, in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractant3;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform
Contractului si solicitdrilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util cdtre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportubui transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen,

Contractantul va raporta lunar cdtre reprezentantul Autoritdtii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta {inclusiv ai petentialilor subcontractanti),

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.

In cazulin care se constat3 neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, In conditiile legistatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document
constatator negativ,

7 Subcontractarea
7.1 Posibilitatea limitarii subcontractdrii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s3 fie transmisd Autoritatii Contractante cu
cel putin 15 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrdrilor de ¢itre subcontractant,
Solicitarea trebuie transmisd Autoritatii Contractante impreund cu:
i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
executa lucrérile subcontractate in conformitate cu cerinfele Autoritatii Contractante;
iii.  documentele care atestd numarul perscnalului subcontractantului si calificdrile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitétii pe care subcontractantul il va aplica pe

perioada executarii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile

prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplic3 un sistem de management al calittii corespunzitor, atunci
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aceasta situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitdtii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si rdmane singurul raspunzator in fata Autoritdtii Contractante,

Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului s ii determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare, Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie s
fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile lucrdtoare inainte de
data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcentractant,

8 Cadrul legal care guverneazd relatia dintre Autgritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Furopene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s3 aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de

sarcini, precum si in legislatia aplicabil3;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a cdror executie face obiectul Contractului
ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire,

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma cé
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementadri aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
fn cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimba3ri legislative de naturd s3 influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupré
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de aisi adapta activitatea, de la data si in conditiile In care
sunt aplicabile. '
Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectivd este automat inlocuita de noile
prevederi in vigoare conform legii si ¢ Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la  securitate si  sinitate in  muncd si  controlul calitdti cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
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Contractantul va fi finut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
. au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmdand s& rdspundd fatd de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si
ncrmative aplicabile,

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de cdtre Contractant sau de cdtre subcentractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in
domeniut mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniut mediului, social si al muncii enumerate
in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii.  Conventia nr. 88 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;

ili.  Conventiag nr. 29 g OIM privind munca fortatd;

iv.  Conventia nr. 105 g QIM privind abolirea muncii fortate;

v.  Conventia nr. 138 a QIM privind vdrsta minimd de incadrare fn muncd;

vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea {ocuparea forfei de muncd si profesie);

Vi, Conventia nr. 100 g OIM privind egalitatea remuneratiel;

viii. — Conventia nr. 182 g OtM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon 5i Protocolul sdu de la Montreal privind
substantele care epuizeazd stratul de ozon;

X. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestorg (Conventia de fa Basel);

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamdnt prealabil in cunostintd de cauzd,
aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC}, 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale
ale sale.

9  Autoritatea Contractanti este responsabild pentru:

i.  punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

il. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza
a progresului in cadruf Contractului

iii. desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

iv. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

v.  achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;
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Vi

vii.

viii.

5.1
9.2

achitarea contravalerii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urmd, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini:

notificarea Tn timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrdrilor pentru care a intccmit proiectul pana la receptia finald a lucrarilor:
Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, [a reglementdrile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

Responsabilitétile Contractantului
Responsabilitatile cu caracter general

Tn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

X

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

xV.

Vi,

Xviil,

Asigurarea planificarii resurselor pe toatd pericada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractant;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute {(atat pentru organizatia sa,
cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare {conform
legislatiei in vigoare} pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea in muncd si protectia mediului
inconjurdtor si- a cerintelor specifice ale Autoritdtii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenta cu chiectul Contrattului,- pe toata durata acestuia;
Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Cantractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea ohiectivelor Autoritatii Contractante;
Propunerea spre aprobare cdtre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind
datele de finalizare a fiecirei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate fn executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de
citre Autoritatea Contractants pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatitor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucririle
executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de plata trebuie sd includd originalele documentatiei doveditoare,
canform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, cnorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
Contractantd acolo unde este cazul;

Acceptarea realizirii de verificdri de cdtre Autoritatea Contractantd pe durata derul3rii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la
cerere a aricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
ohligatii;
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xix,  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

xx.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii Tmputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sandtate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

xxi.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier etc.;

xxii.  Elaborarea si transmiterea cdtre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
sdptamanale si lunare; '

xxiii.  Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritdtii Contractante {dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta c& isi va indeplini corespunzator toate

responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitdrile autoritdtilor competente sifsau ale Autoritdtii Contractante), referitoare la

executia de lucrdriin cadrul Contractului. '

Contractoru! are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat

necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitdtii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incit s3 se
asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru cbtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritdtii Contractante (dupd caz); _

fii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are chligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta (pe durata

Contractului) In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,

verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de

Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plat3

executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale

mentionate in acest Caiet de sarcini sifsau mentionate in Contract.

Contractantu este responsabil a se asigura cd pe toata pericada de executie a activitdtilor pe santier ia

toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul

este obligat sd acorde o atenfie speciala combustibililor si oricdror substante ce intra in categoria
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substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este rdspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie s3 fie mentinuti la o
cantitate minim3 in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de citre
autoritatea competenta.

Tn situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia ap3rut3 si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucriri.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditillor necesare
pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la Autoritatea
Contractanta in baza acestei verificari {prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autorititii-Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune ctre Dirigintefe de santier optimizéri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrdrilor, listele de cantit3ti de lucrari etc., astfel incat si se asigure derularea cu
succes §i in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate cbligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractulvi prin orice metod3 legald, incluzand fars
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificdri cdtre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restut documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intdrzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucririlor,
va ft prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 5 zile lucrdtoare inainte, astfel incat s3 se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitdti de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de platd intocmite
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conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizarii
de cétre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnicd etc. si le va propune Autoritdtii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
- unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toata perioada
derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.3  Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s& puna n opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizérii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezuft3 din aceast
procedurd.

9.4  Responsabilitati asociate lucrarilor pregdtitoare
Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregdtirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
n scopul realizdrii activitatilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie;
i, Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregétitoare, care i
revin din documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;
ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitocare la intdlnire/intéiniri Tnainte de demararea
activitatii pe santier: |

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritdti competente
in vederea bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa
la diferitele intdiniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucréri in
conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor si Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri:

- Tntalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate
daca este necesar s3 se defineascd toate problemele operationale precum
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accesul pe santier, procedura de inregistrare n registrul Autoritdtii
Contractante, orele de lucru, permisele de muncd, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iii. S&intocmeascd si sd depund Planul Calitatii;

iv. Saintocmeascs si sd depunad planul detaliat de securitate si sanatate in muncd si s3 respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sd aduca la cunostinta intregului personal {inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat
de securitate si sdnadtate in muncad si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vi. Sadintocrmeascd si s& depuna Planul de management al deseurilor {inclusiv valorificare, reciclare,
daca este cazul);

vii. Sa intocmeasca si sd depund Graficul de Executie 2 lucrarilor. Forma si detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in
cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili:
date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru
executia lucrdrilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferentd instat3rii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocatd fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si
echipamentele asociate fiecirei activititi etc. in completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea s3 se supund unei proceduri referitcare
la siguranta pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in
planul de securitate si sdndtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de urgent3,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare cdtre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi condusd de seful de amplasament
desemnat de citre Contractant. Inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra
toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sandtate pentru personal si se va asigura c3 sunt actuale.

9.5  Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini, respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului, comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar s3a se obtina toate aprobarile, in conformitate cu prevederile legale, inclusiv
“Procesul Verbal de Predare Amplasament" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la
Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitdtilor pe santierul respectiv.

96 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregdtirea santierului implic3 cel putin urmatoarele activitdti inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
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ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei
si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.

Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile s3 detecteze

si 53 indice concentratiile gazelor combustibile péna ta Limita inferioard de Explozie {LIE).

9.7

Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesara,

forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,

intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readuceres lor la

starea

initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, far3 a fi limitativ), urméatoarele:

Vi

vii.

9.8

Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzand dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.,;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paz3, inclusiv prin montarea
de imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc, pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea personalului;
Efectuarea conexiunilor la utilitati {energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata execufiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea
si Inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitti pe santier.

Responsabilitdti legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:

sesizarea Autaritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnici, realizat prin personal
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propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformitatitor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorittii Contractante;

v.  utilizareain executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc fa realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentry
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masuritor dispuse prin actele de controf sau
prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii:

x.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada
de executie, cat 5i in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
fucrarilor.

9.9 Responsabilitdti legate de controlul calitdtii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului s asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cdtre Contractant
a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de
management al calitdtii.
Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau

echivalent (SR EN (SO},

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritdtii Contractante.
In cadrut Contractului activitatea de control al calit3tii trebuie abordatd de Centractant de 0 manierd
care s3 demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusad la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractant3.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de tnspectie si Testari, pentru toate lucrdrile ce urmeazd a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s3 se asigure ca toti subcontractorii si/sau
~ furnizorii, inteleg, In totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia s3 inceapa lucrul.
Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritdtii Contractante dup caz, inainte de
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inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depdseascd 5 zile lucritoare,

Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie {completari ale
acesteia, exceptari etc.} vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intalnire) care va fi asumata
de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santiey,

Contractantul lucrdrilor va iIntocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

9.10 Responsabilitdti legate de securitatea si sandtatea in muncd pe durata executiei fucririlor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in muncd ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

11 Informatii referitoare la limitari / restrictii care pot afecta implementarea contractului

Accesul la locatie nu este limitat. Accesul la locatie in vederea executiei lucrarilor se va putea face numai
dupd predarea amplasamentului si a tuturor avizelor necesare din partea autoritdtii contractante.
Ofertantii vor avea In vedere intreruperea executiei lucrdrilor, in perioadele previzute de Normativul
C16-1984 si similar.

12 Riscuri
Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:
in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aib3 in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si s3 estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s3 ia in considerare resursele necesare {de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit inCaietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;
b. nu se prevdd schimbdri ale cadrului institutional si legal care sd afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;
C. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;
d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractants, Contractant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aib3 in vedere cel putin riscurile descrise in continuare,
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Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derul3rii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractanté in etapa de pregétire a documentatiei de atribuire, pot consta in;

i. intérzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaz3 a fi puse la dispozitie de
cdtre Autoritatea Contractanta sau Contractant, dup3 caz

fi. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferitifactori
interesati si anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractantd, alti
contractanti ai Autoritatii Contractante in cadrul altor lucriri adiacente:

ifi. existenta de erori de proiectare/omisiuni In documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd, neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

iv. netncadrarea in termenul stabilit pentru finatizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd
din aceasta procedur;

V. aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitdti stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

Vi, adaugarea de activitdti/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii. datele si informatiile comunicate de c3tre Autoritatea Contractantinu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru Indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii. depdsirea duratei de realizare a activititilor asumats prin Propunerea Tehnica.

fntocmit, c.jur. Luminita Arusandei
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MEMORIU TEHNIC

1. Date generale
1.1. Denumire lucrare:”_Sistem de supraveghere video stradal in comuna Costuleni,

Judetul Iasi”

1.2. Elaborator:
1.3. Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI COSTULENI, JUDETUL IASI,
Cod unic de inregistrare 4540631
1.4. Elemente care stau la baza intocmirii documentatiei:
- Certificat de Urbanism
- Plan de incadrare in zona
- Plan de situatie
- Caracteristici tehnice cablu cu fibra optica tip G.652D;
- Caracteristici tehnice cablu FTP autoportant;
- Caracteristici tehnice ale inregistratoarelor Switch PoE industrial 4 + 2 porturi
- Caracteristici tehnice camerelor de supraveghere de exterior

2. Caracteristici tehnice generale
o CABLU FIBRA OPTICA

Cablul cu fibra optica este de tip G.652D (autopurtant, complet dielectrice-nu contine metal) cu
12 fire avand urméitoarele caracteristici:

- diametru exterior(mm) 9,6

- greutate (kg/km) 52

- tens. tractiune max.(functionare) 700N

- tens. tractiune mex. (la instalare) 1500 N

- temp. de functionare -40°C, +70°C
- temp. de instalare -20°C, +60°C
Arméturi:

- mufa de intindere retea din material izolant : 750 dN
- armaturd de sustinere retea din material izolant : 300 dN

- raza minima de curbura la instalare a fibrei optice este del 60mm.



o Switch PoE industrial 4 + 2 porturi KM-POFE0402GS-68, cu urmatoarele caracterisici:
Porturi Ethernet:4 X 10/100Mbps PoE

Sloturi SFP:2 X SFP Gigabit

Buget Alimentare PoE Total < 60W

Standard PoE:IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+)
Capacitate switching: 12Gbps

Dimensiune tabeld adrese MAC:Max 2000
Alimentare:48V - 56V DC

Mediu functionare:-30°C - 65°C, umiditate relativa <85%
Greutate:365g

Dimensiuni:139mm x 91.5mm x 29mm

o Camera exterior — model KMW KM-IP551TX-AS, cu urmatoarele caracteristici:
Senzor 1/2.7" 5 Megapixeli progressive scan CMOS
Pixeli efectivi 2592(H) x 1944(V)
RAM/ROM:512MB/ 128MB
Sistem scanare: Progresiv
Iluminare minima:0.0048Lux/F1.6
Viteza Shutter Electronic:Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s
Day/Night:Auto (ICR)/ Colot/ A/N
Gain Control: Auto/ Manual
White Balance:Auto/ Zi insoritd/ Noapte/ Exterior/ Manual
Backlight Compensation:BLC/ HLC/ WDR (120dB)
Noise Reduction: 3D DNR
Zone private:Pana la 4 zone dreptunghiulare
Region of Interest (ROI):On/ Off, 4 zone
Detectie de Miscare:On/ Off, 4 zone
Distantid maximi IR:80m
Tip lentild:Fixa, incorporata
Distant3 focala: 2.8mm (3.6mm, 6mm, 8mm sau 12mm optional)
Unghi vizualizare:H: 102°, V: 71°
Diafragma: F1.6
Compresie: H.265+/H.265/H.264+/ H.264/H.264B/ H.264H/MJPEG
Smart codec:Da
Capacitate streaming: 3 streamuri
Rezolutie: 2592x1944/2688x1520/ 2304x1296/ 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/
T20P(1280x720) D1(704x576/704=x480) VGA(640%x480)/ CIF(352 ><288/352><240)
FPS: Main Stream: 2592x1944(1~20{ps)
Sub Stream: D1(1~20{ps)
Extra Stream: 1080P(1~13fps}
Control Bit Rate:CBR/ VBR
Bit Rate:H.264: 32K ~ 8192Kbps
H.265: 12K ~ 8192Kbps
Compresie:G.711a/ G.711Mw/ AAC/ G.726/G.723
Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol:HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS;
PPPoE; IPv4/v6e;, SNMP;QoS;UPnP;NTP
Compatibilitate:ONVIF profil S&G, CGI, P2P, Milestone, Genetec
Numiér utilizatori:20 utilizatori



o  Camera exterior — model ANPR Al Trafic 2Megapixeli KMW KM-1P241-LPR-Z10:
- Senzor performant 1/2.8" 2 Megapixeli CMOS
- Algoritm recunoastere plicute inmatriculare incorporat
- Compresie H.265/ H.264, dual stream
- WDR (120dB), Day/ Night (ICR), BLC, HLC
- Lentild 5 ~ 50mm, zoom motorizat
- Functie de imbunitatire a imaginii in conditii de iluminare scizuti
- Postbilitate de declangare duala: bucld inductiva sau stream video
- 3 intrari §i 3 iesiri alarma
- lintrare si 1 iegire audio
- IR 40m, IP67
- Ethernet:RJ-45 (100/ 1000Base-T)
- Compatibilitate:CGI, SDK, Onvif
- Acces utilizatori:Maxim 20
- Protocol:IPv4/1Pv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
- Stocare Edge:Micro SD, maxim 64GB
- Software management:PMS
- Audio:1 intrare si 1 iegire
- Intréri alarm#:3 canale
- lesiri alarmi:3 canal (releu)
- Alimentare:DC12V, PoE+ (802.3at)
- Consum:<|2W
- Maediu functionare:-30°C ~ 65°C, umiditate relativd <95%
- Standard protectie:IP67 -
- Dimensiuni:297mm x 124mmx 108mm
- Greutate:1.9Kg

e CUTIE METALICA PENTRU MONTAREA ECHIPAMENTELOR

Specificatii:

-Dimensiuni; 300x250x150

-Grosime Tabla: 1 mm

-Grosime tabla contra panou: 1.5 mm

-Tip incuietoare: fluture

-Numdr incuietori: 1

-Cote de prindere: 260x210 mm

-Greutate: 2.5 Kg

-Grad de protectie: IP 65

» Disjunctor bipolar 10 A F+N
Specificatii:



3. Prezentarea traseului instalatiilor ce se monteazi

wFurnizare, instalare si punere in functiune a sistemului de supraveghere video in comuna
Costuleni, Judetul Iasi” consta in montarea fibrei optice si cablurilor FTP, a tablourilor si camerelor
de supraveghere pe stilpi de beton ai liniilor electrice aeriene de distributie de joasa tensiune aferente
posturilor de transformare aeriene ce aparfin E-ON Moldova.

Pe planul de situatie Costuleni, Covasna, Hilita, Cozia si Intersectie Costuleni — Hilita —
Covasna, sc.1:500 anexat se regisesc stalpii de beton nominalizafi mai jos pe care se vor monta
- camerele de supraveghere cu cutiile de racordare la fibra optica si sau FTP (ce vor cuprinde intersectii
de drumuri sau obiective importante), racordate intre ele prin fibra optica proiectata, montata aerian pe
stalpii de beton ce aparfin E-ON Moldova, cit si circuitul electric pentru alimentarea cu energie
electrica a cutiilor de racordare a camerelor de supraveghere

Camere de supraveghere precum si tablourile si traseele pe care vor fi montate pe stéilpi
sunt prezentate in plansele de mai jos. si se aduc urmétoarele clarificari:



s Pentru Satul Costuleni, Covasna, Hilita si Cozia, stilpii pe care sunt montate cutnle de
conexiuni sunt notate cu NOD 1, NOD 2 .....
Montarea cablului cu fibra optica se va realiza cu mufe si armaturi din material izolant

omologate cu respectarea distantelor si a modului de ampiasare previzute in STAS-831/89 revizuit
in 2002.

Armaturile de sustinere realizate din material izolant trebuie sa asigure o fixare libera a

fibrei optice, permitind alunecarea acesteia in caz de incidente. Mufele de intindere ale fibrei optice
trebuie sa asigure o fixare foarte sigura.

Conditiile pentru realizarea incrucisarilor intre alte linii de telecomunicatii (linii telefonice, linii
de radioficare, circuite de televiziune prin cablu, etc) si cablul proiectat sunt stabilite in standardele
STAS 831/2002, STAS 6290/1980, STAS 1999/1989.

Distantele minime intre cablul proiectat si sol trebuie s fie:

- 4.5 min aliniament pe traseul LEA pe stalpi montati de-a lungul drumului;
- 5.5 m la traversari de strazi (masurat in axul partii carosabile);
- 6.0 m la traversdri peste drumuri publice de interes national, judetean, sau local (masurat
in axul drumului);
Stalpii existenti pe care se monteaza fibra optica obligatoriu se vor inscriptiona evidentiind-
se noul circuit ce apare conform normelor in vigoare prin denumire firma si tip retea.

- Lungimea totala a cablului de fibra optica ce va fi ancorat pe stilpi va fi de :
L=20 000 metri

e 56 stilpi pe care vor fi montate camerele de supraveghere video vor fi echipati cu cutii de
conexiuni.

& 26 stalpi vor fi echipafi cu cutii de conexium in componenta cirora vom avea :
¢ Siguranta bipolara F+N de 10A — Noark;
o Switch PoE industrial 4 + 2 porturi KM-POE0402GS-60;

Alimentarile tablourilor de conexiuni vor fi realizate prin cleme electrice direct la retea, in

punctele notate pe planse cu “NOD 17, “NOD 2” .... pana la “NOD 26” din Comuna Costuleni, cu
cablu TYIR.

Se vor utiliza numai cleme electrice care asigurd minimum doud puncte ferme de contact pe
suprafata conductoarelor, indiferent dacé sunt active, de neutru sau protectie.

Acestea vor fi protejate prin sigurante n interiorul tabloului (cutiei de conexiuni)prin
disjunctoar bipolare de 10A F+N. Din disjunctor se va alimenta Switch PoE industrial 4 + 2 porturi
KM-POE0402GS-60 cu cablu MYYF-F 3x1,5 mm.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII
La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masurile prevazute in Normativ | 7/02 si
Normativul Republican de Protectia Muncii. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt

sub tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la priza de pamant.

Lucrarile la tablourile electrice vor incepe numai dupa ce partile instalatiei care sunt legate la
tablouri au fost scoase de sub tensiune. Aparatajul electric si corpurile de iluminat vor fi verificate,



astfel ca la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericol de electrocutare. Este interzis a se pune sub
tensiune instalatia neverificata sau provizorie.

Fibra optica se va cupla la switch-ul POE, din switch se vor conecta camerele cu cablu FTP
Cat5E pentru transmiterea datelor si alimentarii.

Switch-ul PoE va transmite pachete de date si tensiune de alimentare cétre camerele [P

(max. 25W ) prin cablu FTP CAT 5, cablu auto portant cu pozare direct in aer, conectarea fiind
facutd prin mufe RJ45.

Structura sistemului
Structura sistemului de supraveghere video ce se va alimenta din reteaua publica si va fi

amplasat pe stalpiide beton:

Nr. |Denumire element Tip element Cant(bu | Producator |Furnizor Avizg
crt. : c) calit,
1 Camera de exterior IP KM-IP551TX-AS 40 CE
2 Camera de exterior ANPR |KM-IP241-LPR-Z1¢ |12 CE
3 Switch PoE industrial 4P [KM-POE0402GS-60 |26 CE
4 CABLU FTP CAT SE FTPSE 1800ml CE
5 |FIBRA OPTICA FIBRA OPTICA 18000ml CE
6 |CABLU ELECTRIC CYYF3x2.5 1000 CE

4. Calculul energetic al sistemului

Consumul energetic se va calcula pentru fiecare nod in parte, astfel:

NOD! sityat in localitatea Costuleni, amplasat conform plansei, compus din:
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera ANPR - 1 buc

Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior ANPR 1 12 12
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60
‘Total consum (W)@ 5 00 s R e oW
NOD2 situat in localitatea Costuleni, amplasat conform plansel. compus din:
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP — 2 buc
Consumator Nr. buc. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP ' 2 16.8
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60
-Total-consum /{; e e i 76,8 W




NOD3 situat in localitatea Costuleni. amplasat conform plansei, compus din:

- switch PoE 4 porturi — 1 buc;

- camera IP — 1 buc;
- camera ANPR — 2 buc

Consumator Nr. buc. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior I[P 1 8.4 8.4
Camera video ANPR 2 12 24
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60

‘otal consund (W)™

NOD4 situat in localitatea Costuleni, amplasat conform plansei, compus din:

- switch PoE 4 porturi — 1 buc;

- camera IP — 1 bug;

Consumator Nr. buc, | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 1 84 84
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60
Total consum (W) - L 684W

NODS situar in localitatea Costulent, amplasal conform planset, compus dine

- switch PoE 4 porturi - 1 buc;
- camera IP — 2 buc;

Consumatoy Nr. buc. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 2 8.4 16.8
SWICH 4 PORTURI PoE _ 1 60

NOD§ situat in localitatea Costuleni, amplasat conform plansei, compus din:

- switch PoE 4 porturi — 1 bug;
- camera [P — 1 bue;

Consumator Nr. bu¢. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior [P : 1 8.4 8.4
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60
Total 6onsum (W) e — R AV

NOD7 situat in localitatea Costuleni, amnlasat conform plansei, compus din:

- switch PoE 4 porturi — 1 bug;
- camera IP — 2 buc;

Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 2 8.4 16.8
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 ] 60

:Fotal consum. (W)

NODS situat ta intersectia celor trei focahitati, Costulens, Hilita, Covasna




- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP — 1 buc;
- camera ANPR - 2 buc

Consumator Nr. buc. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 1 8.4 8.4
Camera video exterior ANPR 2 12 24
SWICH 41 URI PoE 1 60
NOD®9 situat in localitatea Covasna
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP - 2 buc;
Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 2 8.4 16.8
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60

“Total consum (W)

NODI1O situat in localitatea, Covasna
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera [P — 2 buc:

Consumator Nr. buc. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 2 8.4 16.8

SWICH 4 PORTURI PoE

60

NODI1 situat m localitatea Covasna
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera [P - 1 buc;
- camera ANPR — 1 buc

Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior [P 1 8.4 8.4
Camera video exterior ANPR 1 12 12

SWICH 4 PORTURI PoE

60

“Total consum (W)

NODI12 situat in localitatea Covasna
- switch PoE 4 porturi — 1 bug;
- camera IP - 1 buc;

Consumator Nr. bue, | Consum (W) { Consum total
Camera video exterior IP 1 84 8.4
SWICH 4 PORTURI POE 60 60
‘Total gonsum (W) B LG8 AW

NODI13 situai in localitatea Covasna




- switch PoE 4 porturi — 1 buc;

- camera IP — 1 buc;
- camera ANPR - | buc

Consumator Nr. buc. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior [P 1 84 8.4
Camera video exterior ANPR 1 12 12
SWICH 4 PORTURI POE 1 60 60
-Totlconsum. (W) - ' . 804W
NODI14 situat in localitatea Covasna
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP — 1 buc;
Consumator Nr. bue, | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior [P 1 ' 8.4
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60
NODI1S situat i localitatea Covasna
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP — 1 buc;
Consumator Nr. bu¢. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior [P 1 8.4 8.4
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60
Total consunt (W) . 84w

NODI16 situat in localitatea Hilita

- switch PoE 4 porturi — 1 buc;

- camera IP — 2 buc;

Consumator Nr. buc. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 2 8.4 16.8
SWICH 4 PORTURI Po

- Total consum - (W) .

NOD17 situat in focalitatea Hilita

- switch PoE 4 porturi — 1 buc;

- camera IP — 1 buc;

Consumator Nr, bue, | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 1 8.4 8.4
____SWICH PORTURI PoE | 1 __ 60 60

NOD18& situat in localitatea Hilita

- switch PoE 4 porturi — 1 buc;

- camera IP — 3 bug;
- camera ANPR — 1 buc




Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 3 8.4 252
Camera video exterior ANPR 1 12 12
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60
NOD19 sttuat in localitatea Hilita
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP - 2 buc;
- camera ANPR — 1 buc
Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 2 8.4 16.8
Camera video exterior ANPR 1 12 12
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60
Totalconsum (W) =7 ;o o L _.88.8W
NOD20 situat in localitatea Cozia
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera [P — 1 buc;
- camera ANPR ~ 1 buc
Consumator Nr. buc. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior [P 1 3.4 8.4
Camera video exterior ANPR | 12 12
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60

NOD21 situat in localitatea Cozia
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP — 2 buc;

Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 2 8.4 16.8
SWICH 4 PORTURI POE 1 60 60
Total consum (W)~ B S T 76.8W
NOD22 situat in localitatea Cozia
- switch PoE 4 porturi — 1 bug;
- camera IP — | buc;
- camera ANPR — 1 buc
Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 1 8.4 8.4
Camera video exterior ANPR 1 12 12
SWICH 4 PORTURI PoE 1 60 60
‘Totaliconsum (W)~ - - 7 wd s i 804 W

NOD23 situat ins localitaiea Coria
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP — 1 buc;
- camera ANPR — 1 buc

r Consumator

[ Nr. bue.

\ Consum (W) | Consum total |




Camera video exterior IP

Camera video exterior ANPR

SWICH 4 PORTURI PoE

NOD?24 situat in localitatca Covasna
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP — 2 buc;

- Consumator Nr. buc,

Consum (W) | Consum total

Camera video exterior IP

16.8

SWICH 4 PORTURI PoE

NOD2S situat in localitatea Covasna
- switch PoE 4 porturi — 1 buc;
- camera IP — 3 buc;

- Consumator Nr. bue.

Consum (W) | Consum total

Camera video exterior IP

3.4 25.2

SWICH 4 PORTURI POE

“Total consum (W) -

0 _60.

NOD26 situat in localitatea Covasna
- switch PoE 4 porturi — | buc;
- camera IP — 3 bugc;

- Consumator Nr. bue. | Consum (W) | Consum total
Camera video exterior IP 8.4 25.2
SWICH 4 PORTURI! PoE 60 . 60

5. Jurnal de cabluri

Nr. | Cod cablu Dela Pana la Tip cablu
crt
| 001 Tablou electric UPS Cablu electric Cyyf 3x2.5
2 002 UPS NVRI1 Cablu electric Cyyf 3x2.5
3 003 NVRI1 Monitor Cablu VGA
4 004 Tablou electric Monitor Cablu electric Cyyf 3x2.5
5 005 NVRI SW NODI Cablu FO '
6 006 Retea electrica UPS NODI Cablu electric TyIR 10+16
7 007 UPS SW NODI1 Cablu electric Cyyf 3x2.5
8 008 SW NODI CAMI1 ANPR Cablu FTP Cat5E autoportat
-9 009 SW NOD1 SW NOD2 Cablu FO




10 010 Retea electrica UPS NOD2 Cablu electric TyIR 10+16
11 011 UPS NOD2 SW NOD2 Cablu electric Cyyf 3x2.5
12 012 SW NOD2 CAM2 [P Cablu FTP CatSE

13 013 SW NOD2 CAM 3 IP Cablu FTP Cat5E

14 014 SW NOD?2 SW NOD3 Cablu FO

15 015 Retea electrica UPS NOD3 Cablu electric TyIR 10+16
16 016 UPS NOD3 SW NOD3 Cablu electric Cyyf 3x2.5
17 017 SW NOD3 CAM2IP Cablu FTP Cat5E

18 018 SW NOD3 CAM 4 ANPR Cablu FTP CatSE

19 019 SW NOD3 CAM 7ANPR Cablu FTP Cat5E

20 020 SW NOD3 SW NOD4 Cablu FO

21 021 Retea electrica UPS NOD4 Cablu electric TyIR 10+16
22 022 UPS NOD4 SW NOD4 Cablu electric Cyyf 3x2.5
23 023 SW NOD4 CAM R IP Cablu FTP CatSE

24 024 SW NOD4 SW NODS Cablu FO :
25 025 Retea electrica UPS NODS5 Cablu electric TyIR 10+16
26 026 UPS NOD5 SW NOD5 Cablu electric Cyyf 3x2.5
27 027 SW NOD5 CAM S5 1P Cablu FTP Cat5E

28 028 SW NODS5 CAM6 1P Cablu FTP CatSE

29 (29 SW NOD5 SW NOD6 Cablu FO

30 (30 Retea electrica UPS NOD6 Cablu electric TyIR 10+16
31 031 UPS NODé6 SW NOD6 Cablu electric Cyyf 3x2.5
32 032 SW NOD6 CAM 12 1P Cablu FTP Cat5E

33 033 SW NODé6 SW NOD7 Cablu FO

34 034 Retea electrica UPS NOD7 Cablu electric TyIR 10+16
35 035 UPS NOD7 SW NOD7 Cablu electric Cyyf 3x2.5
36 036 SW NOD7 CAM 10 1P Cablu FTP Cat5E

37 037 SW NOD7 CAM 111P Cablu FTP CatSE

38 038 SW NOD7 SW NOD8 Cablu FO

39 039 - Retea electrica UUPS NODS§ Cablu electric TyIR 10+16
40 040 UPS NOD8 SW NODS§ Cablu electric Cyyf 3x2.5
41 041 SW NOD8 CAM 15 1P Cablu FTP Cat5E

42 042 SWNODS8 CAM 13ANPR Cablu FTP CatSE

43 043 SW NODS CAM 14 ANPR Cablu FTP CatSE

44 044 SW NODS SW NOD9 ' Cablu FO

45 045 Retea electrica UPS NOD9 Cablu electric TyIR 10+16
46 046 UPS NOD9 SW NOD9 Cablu electric Cyyf 3x2.5
47 047 SW NOD9 CAM 16 1P Cablu FTP CatSE

48 048 SW NOD9 CAM 171P Cablu FTP CatSE

49 049 SW NOD9 SW NOD10 Cablu FO

50 050 Retea electrica UPS NOD16 Cablu electric TyIR 10+16
51 051 UPS NOD10 SW NODIO Cablu electric Cyyf 3x2.5
52 052 SWNODI10 CAM 181P Cablu FTP Cat5E

53 053 SW NOD16 CAM 191P Cablu FTP CatSE

54 054 SW NOD10 SWNODI11 Cablu FO

55 035 Retea electrica UPS NODI1 Cablu electric TyIR 10+16
56 056 UPS NODI1 SWNODI11 Cablu ¢lectric Cyyt 3x2.5
57 057 SW NOD11 CAM 22 IP Cablu FTP Cat5E

58 058 SWNODI11 CAM 20 ANPR Cablu FTP CatSE




59 059 SWNODI11 SWNODI2 Cablu FO
60 060 Retea electrica UPS NOD12 Cablu electric TyIR 10+16
61 061 UPS NOD12 SWNOD12 Cablu electric Cyyf 3x2.5
62 062 SW NODI2 CAM 22" IP Cablu FTP Cat5E
63 (63 SWNODI12 SW NODI13 Cablu FO
64 (64 Retea electrica UPS NOD13 Cablu electric TyIR 10+16
65 065 UPS NOD13 SW NOD13 Cablu electric Cyyf 3x2.5
66 066 SWNODI13 CAM 23 [P Cablu FTP CatSE
67 067 SW NODI13 CAM 21 ANPR Cablu FTP Cat5E
68 068 SW NOD13 SWNODI14 Cablu FO
69 069 Retea electrica UPS NOD14 Cablu electric TyIR 10+16
70 070 UPS NOD14 SWNOD14 Cablu electric Cyyf 3x2.5
71 071 SWNODI14 CAM 24 TP Cablu FTP Cat5E
72 072 SWNOD14 SW NOD15 Cablu FO
73 073 Retea electrica UPS NOD15 Cablu electric TyIR 10+16
74 074 UPS NODI15 SW NODIS Cablu electric Cyyf 3x2.5
75 075 SW NODI15 CAM 28 1P Cablu FTP Cat5E
76 076 SW NODI15 SW NOD16 Cablu FO
77 077 Retea electrica UPS NOD16 Cablu electric TyIR 10+16
78 078 UPS NOD16 SWNODI16 Cablu electric Cyyf 3x2.5
79 079 SWNODI6 CAM 28" TP Cablu FTP CatSE
80 080 SWNODL6 CAM 29 IP Cablu FTP CatSE
81 081 SWNODI16 SW NOD17 Cablu FO
82 082 Retea electrica UPS NODI17 Cablu electric TyIR 10+16
83 083 UPS NOD17 SW NOD17 Cablu electric Cyyf 3x2.5
84 084 SWNOD17 CAM 30 1P Cablu FTP Cat5E
85 (85 SW NODI17 SWNODI8§ Cablu FO
86 086 Retea electrica UPS NODI18 Cably electric TyIR 10+16
87 087 UPS NODI18 SWNODI18 Cablu electric Cyyf 3x2.5
88 088 SWNODI18 CAM 31 1P Cablu FTP CatSE
89 089 SW NODI18 CAM 32 1P Cablu FTP Cat5SE
90 090 SW NODI18 CAM 33 1P Cablu FTP Cat5E
91 (91 SWNODI18§ CAM 34 ANPR Cablu FTP Cat5SE
92 092 SW NODI38 SWNOD19 Cablu FO
93 093 Retea electrica UPS NOD19 Cablu electric TyIR 10+16
94 094 UPS NODI19 | SWNODI19 Cablu electric Cyyf 3x2.5
95 095 SWNODI19 CAM 35 1P Cablu FTP Cat5E
96 096 SW NODI19 CAM 37 1P Cablu FTP Cat5E
97 (097 SW NODI19 CAM 36 ANPR Cablu FTP Cat5E
98 098 Tablou electric UPS Cablu electric Cyyf 3x2.5
99 099 UPS NVR2 Cablu electric Cyyf 3x2.5
100 100 NVR2 Monitor Cablu VGA
101 101 Tablou electric Monitor Cablu electric Cyyf 3x2.5
102 102 NVR2 SW NOD20 Cablu FO
103 103 Retea electrica UPS NOD20 Cablu electric TyIR 10+16
104 104 UPS NOD20 SW NOD20 Cablu electric Cyyf 3x2.5
105 105 SW NOD20 CAM S0 TP Cablu FTP CatSE
106 106 SW NOD20 CAM 51ANPR Cablu FTP CatSE

| 107 107 SW NOD20 SW NOD21 Cablu FO




108 108 Retea electrica UPS NOD21 Cablu electric TyIR 10+16

109 109 UPS NOD21 SWNOD21 Cablu electric Cyyf 3x2.5

110 110 SW NOD21 CAM 46 1P Cablu FTP Cat3E

111 111 SW NOD21 CAM 47 1P Cablu FTP CatSE

112 112 SWNOD21 SWNOD22 Cablu FO

113 113 Retea electrica UPS NOD22 Cablu electric TyIR 10+16

114 114 UPS NOD22 SWNOD22 Cablu electric Cyyf 3x2.5

115 115 SW NOD22 CAM 44 1P Cablu FTP CatSE

116 116 SW NOD22 CAM 44 ANPR Cablu FTP Cat5E

117 117 SW NOD?22 SW NOD23 Cablu FO

118 118 Retea electrica UPS NOD?23 Cablu electric TyIR 10+16

119 119 UPS NOD23 SWNOD23 Cablu electric Cyyf 3x2.5

120 120 SWNOD23 CAM 48 IP Cablu FTP Cat5E

121 121 SW NOD23 CAM 49 ANPR Cabiu FTP Cat5E

122 122 SW NOD23 SW NOD24 Cablu FO

123 123 Retea electrica UPS NOD24 Cablu electric TyIR 10+16

124 124 UPS NOD24 SWNQOD24 Cablu electric Cyyf 3x2.5

125 125 SW NOD24 CAM 42 [P Cablu FTP Cat5E

126 126 SW NOD24 CAM 43 IP SW NOD25

127 127 SW NOD24 SW NOD25 Cablu FO

128 128 Retea electrica UPS NOD?25 Cablu electric TyIR 10+16

129 129 UPS NOD25 SW NOD25 Cablu electric Cyyf 3x2.5

130 130 SW NOD25 CAM 38 1P Cablu FTP Cat5E

131 131 SW NOD25 CAM 391P Cablu FTP Cat5E

132 132 SW NOD25 CAM 40 IP Cablu FTP Cat5E

133 133 SW NOD25 SWNOD26 Cablu FO

134 134 Retea electrica UPS NOD26 Cablu electric TyIR 10+16

135 135 UPS NOD26 SW NOD26 Cablu electric Cyyf 3x2.5

136 136 SW NOD26 CAM 25 1P Cablu FTP Cat5E

137 137 SW NOD26 CAM 26 IP Cablu FTP CatSE

138 138 SW NOD26 CAM 271P Cablu FTP CatSE

9. Liste cu cantitatile de echipamente si materiale

Nr. |Denumire element Tip element Cant(bu |Producator |Furnizor Aviz

cri. c) calit.
1 |Digital video recorder KM-NVR7864-4K 1 CE
2 |Digital video recorder KM-NVR7432-4K 1 CE
3 |HDD&6TB SEAGATE 10 CE
4 |Camera de exterior [P KM-IP551TX-AS 40 CE
5 |Camera de exterior ANPR |KM-IP241-LPR-Z10 |12 CE




Nr. |Denumire element Tip element Cant(bu | Producator |Furnizor Avizg
cri. ¢} calit,
6 |Switch PoE industrial 4P |KM-POE0402GS-60 |26 CE
7 |UPS 1000 UPS1000 22 CE
8 [UPS 1100 UPS1000 5 CE
9 |UPS 1200 UPS1000 1 CE
10 |CABLU FTP CAT 5E FTPSE 1800ml CE
11 [FIBRA OPTICA FIBRA OPTICA 18000ml CE
12 {CABLU ELECTRIC CYYF3x2.5 1000 CE

Proiectant de specialitate:
Ing. Dascalu Iulian
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SECTIUNEA

FORMULARE

Formularul F1 — centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Formularul F2 — centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Formularul F3 = listele cu cantitdtile de lucrdri, pe categorii de lucrdri

Nota:

Formularele F1, F2, F3, se preiau din proiectul tehnic de executie.




Formularul nr. 1

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

S ,cusediul In ST N ,
telefon ..cccovvvvvininn, SfaX , inmatriculatd la Registrul Comertului din ........cccovviiiiiiiiiiiecee, sub
0] SRR , cod unic de inregistrare .........cccceceeevieeveeeennenn. , cont bancar in care se vor efectua platile de
catre Beneficiar .......cccociiiiiiii , deschis 1@ .o , adresa banca: ..................... ,
reprezentatd de ..o avand functia de.......coceeviiiiiiii, , In calitate de

asociat - LIDER DE ASOCIERE

Si

S , cu sediul N , St , Nro ,
telefon cooccoevvveeeiin. L faX e , inmatriculata la Registrul Comertului din .......ccccooooeiiiiiiiiiiei ,
SUD NI e , cod unic de Tnregistrare ........cccccevvvieiiiiieeen.. L CONT o ,
deschis 13 oo , reprezentatd de e , avand functia
A€ e ,1n calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
> (i-lider de asociere).............c.ccccoeeuen... ;
» (i -AsoCiat 1) coooveeeiieiian, ;
> (iii - Asociat n),

avand ca scop:
a) participarea la procedura de achizitie publicd organizatd de pentru atribuirea contractului

b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei
comune ca fiind cdstigdtoare,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform
prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare
transmiterii de catre a comunicdrii rezultatului procedurii.




Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridicd si nu va putea fi tratatd ca o entitate de sine stdtdtoare,
neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4, Activitatea desfasuratd Tn cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si
juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea
realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL Ill - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu
, respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea

tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.
CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de aSOCIErE BSTE ....iiiiiiiiiiieie et )

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca
reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii,
de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodatd, va detine puterea de
reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste ......ccccceevvveeennennnn , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei
comune si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Pdrtile vor raspunde individual si solidar n fata Beneficiarului Tn ceea ce priveste toate
responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apard si va despdgubi cealaltd Parte pentru toate daunele previzibile sau
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre
Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia In care Beneficiarul suferd un prejudiciu in implementarea / derularea contractului
e, " se va indrepta impotriva oricdrui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea

unui alt membru al asocierii.
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului;

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile
Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE



Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asoCiatul .......ccccooeveiiiiiiiiiiieee e - in calitate de Lider al Asocierii,
sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea si

”

incasarea facturilor aferente Contractului ,eeeeeeeeveeeeeersseeeererssnnneee. .
Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul coovveeieiiinnnn, - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin
intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine Tn Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana
juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
................................................................................................ % (in litere),
................................................................................................ % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustind ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,
acordandu-si sprijin de natura tehnicd, manageriald sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sd vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau
sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului scris
prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executare a lucrarilor, cu
prevederile contractului ce se va incheia intre .........cccovvieeiiiiiin, (liderul de asociere) si Beneficiar.



Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in
legdturd cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau 1n legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse
instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si
Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal roméana, conform
Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi .........cccccovvveviiiiiienneennn, [T I exemplare.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societdtii)

Nume si prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societdtii)

Nume si prenume

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putdnd adduga si alte clauze.
Nota 2: Lipsa semndturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societdtii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.



Formularul nr. 2
Tert sustinator
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)
Intervenit intre ... (denumirea si datele de identificare ale tertului sustindtor) si

....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea

tehnica.

NOI covveviieiiiee, (denumirea tertului sustindtor), in situatia in care contractantul ............... (denumirea
ofertantului) intdmpina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului, garantdm neconditionat
si irevocabil, autoritdtii contractante, sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului conform ofertei
prezentate si a obligatiilor asumate de ..........cc.ce... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi
incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.

NOI, eveereieeiee e (denumirea tertului sustindtor), vom raspunde fatd de autoritatea
contractanta in cazul in care contractantul intdmpina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in
mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile

asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si autoritatea contractantd, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

NOI, weveeeeieiee e, (denumirea ofertantului), declardm ca vom invoca sustinerea acordata
de i (denumirea tertului sustindtor) pentru indeplinirea contractului mentionat mai

sus, asa cum rezultad din prezentul Angajament, in cazul in care vom intdmpina dificultati pe parcursul derularii
contractului, si garantdam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

NOI, weoreeeeeecie e, (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractantd va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sd o avem Tmpotriva (denumirea

tertului sustindtor) pentru nerespectarea de cdtre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament
ferm.

Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au fost
incluse Tn propunerea financiara.

NOI, e (denumirea tertului sustindtor tehnic si profesional), declardm pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicabile faptei de fals Tn acte publice, cd datele prezentate in tabelul anexat privind experienta
similara, .............. pentru indeplinirea contractului de achizitie publicd ............cccooein. (denumirea contractului)
sunt reale.

Totodata, declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si intelegem cd
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezentul
angajament.

Prezentul document reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile Legii
nr. 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a
obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind capacitatea tehnica
ACOIAat oo, (denumirea ofertantului).



Data completarii,

Tert sustindtor ........coceeveenenn. (semndturd autorizatd)
Ofertant..................... (semndturd autorizatd)
Pret
contract
sau
Nr. Denumirea/nume valoarea Procent Perioada
crt. | Obiect contract | Cod CPV beneficiar Calitatea lucrarilor executat in | derulare
/client executan | executate | perioadade | contract™’
Adresa tului” (in cazul referintd
unui (%)
contract
aflat in
derulare)
1
2
D ] - [
Tert sustindtor,

(semndtura autorizata si stampila)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii
sustindtor/sustinatori din care rezultd modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si
cu DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sd indice care sunt concret resursele tehnice pe care tertul le mobilizeaza in
cazul Tn care operatorul economic intampind dificultdti pe parcursul derularii contractului, tipul acestor
documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustindtor prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.

*
) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducitor
(lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

* . A . . - e
" Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.




Formular nr. 3

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nl [,
Art.1. Partile acordului :
, reprezentatd prin......c.ccceeeeeeeeieeenenn, , in calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Si
reprezentatd prin.........ccccceeveeeiveeenenn, , In calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:

Pdrtile au convenit ca In cazul desemnarii ofertei ca fiind castigdtoare la procedura de achizitie publica
organizata de sa desfasoare urmatoarele activitati ce

se vor subcontracta

Art.3. Valoarea estimatd a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul este
de lei, reprezentand % din valoarea totala a lucrarilor ofertate.
Art.4. Durata de executie a (lucrdrilor) este de luni.

Art. 5. Alte dispozitii:

Tncetarea acordului de subcontractare

Acordul Tsi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) alte cauze prevazute de lege.

Art. 6. Comunicari

Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita dacd se va face in scris si va fi transmisa la
adresa/adresele ..o , prevdzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajeaza fatd de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitdati pe care
contractantul le are fata de investitor conform contractului (denumire

contract)

Art.8. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabild. Dacd acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
solutiona pe cale legala.



Prezentul acord s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)
Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerintele specifice ale obiectului
contractului/contractelor.

Tn cazul in care oferta va fi declaratd castigitoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi
conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta.

Este interzisa subcontractarea totald a contractului.



Formularul nr.4

FORMULAR DE OFERTA (executie)

Catre

Ca raspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul
, declardm urmatoarele:

1. Acceptdm prevederile Documentatiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor
informative, in totalitatea lor, fara rezerve sau restrictii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu
clarificarile/modificarile/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentam atasate la
prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica
extinsd, bazatad pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.

2. Acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in documentatia de atribuire, pe care le
prezentam atasat la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu
semnaturd electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii.

3. Ne oferim sd executdm, in conformitate cu conditiile din Documentatia de Atribuire si cu conditiile si

termenele limitda impuse, fara rezerve sau restrictii, lucrdrile care fac obiectul contractului
pentru suma de
lei,
(suma in litere si in cifre) la care se adauga TVA in valoare de
lei.

4. Ne angajam ca In cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand
posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie din
cadrul propunerii tehnice in luni calendaristice.

5. Mentinem aceasta ofertd valabila pentru o perioada de zile respectiv pana la data de
...................................... si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand Tnhainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

6. Daca oferta noastrd va fi desemnata castigdtoare, noi vom asigura o garantie de buna executie de 10% din
pretul contractului fara TVA, asa cum este stipulat prin conditiile de contract.

7. Declardm ca liderul de asociere este . De asemenea, confirmam cad nu participam

pentru acelasi contract in nicio alta oferta indiferent sub ce forma(individual, ca membru intr-o asociere, in
calitate de subcontractant) si suntem raspunzatori in fata legii pentru executarea contractului. Noi confirmam
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ca liderul asocierii este autorizat sa mijloceascad si sa primeasca instructiuni pentru si in numele fiecarui membru
al asocierii.

8. Cunoastem faptul cd membrii asocierii au raspundere solidara si individuald fata de autoritatea contractanta
in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat si ulterior semnarii contractului.

9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantd, daca va aparea vreo modificare in situatiile de mai sus, la
orice moment in timpul procedurii de atribuire.

10. Intelegem ca toate costurile privind constituirea garantiei de participare si transmiterea acesteia, precum si
toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata
Autoritatii Contractante rambursarea acestora.

11. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa):
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact):
BANCA (Numele si adresa Bancii):
IBAN:

12. Declardm ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzdtoare a adevdrului, facutd unei persoane dintre cele prevézute in art. 175 sau unei
unitdti in care aceasta Isi desfdsoard activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor, declaratia fdcutd serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendd."

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Anexa nr. 1 la formularul de oferta

1

Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

3.

4,
lucrdrilor pdnd la data Inceperii executiei)

Garantia de buna executie va fi constituitad sub forma n cuantum de:

Perioada de garantie de tehnica (luni calendaristice)

Perioada de mobilizare (numdrul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a
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Formularul nr.5
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si
privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate Th munca

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) iN ..cccooeeeieeiieeiieeee e (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... o I , eliberat de.....cccveeennn, , la data de ............ ,
CNP e , in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
.................................... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru
atribuirea  contractului de lucrari organizata de

declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului,

voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de
securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzdtoare a adevdrului, fdcutd unei persoane dintre cele prevdzute in art. 175
sau unei unitdti in care aceasta isi desfdsoard activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor, declaratia fdcutd serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 lunila 2 ani sau cu amendd.".

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului —in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract,
Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Formular nr.6

Contract de lucrari

1. Pértile contractante

Tn temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre
COMUNA COSTULENI cu sediul in Costuleni, ................ o] YT , judetul lasi, telefon/fax .......c......... A ,
cod identificare fiscala ................. avand cont ..o, , deschis la Trezoreria .....cccoeeuenne... , reprezentata
prin Mirica DODAN — primarul comunei Costuleni, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
.................................................................... denumirea operatorului economic
AAIESA oo telefon/fax ..o, numar de inmatriculare
.................................................. cod de identificare fiscald .......cccccceeeeeeeeee.... . cont  (trezorerie,
DANCA) s reprezentata
o] T2 TSP (denumirea conducatorului),
functia...cccoooeeeii in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii

2.1 -1n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;
forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild si inevitabild, care se afla Tn afara controlului oricdrei parti, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, si care face imposibilda executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f.  zi-zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “
diferit.

zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specificd Tn mod
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Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd sa execute lucrdrile (inclusiv proiectare si instalare) pentru obiectivul “SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI” in perioada/perioadele convenite si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil executantului de catre achizitor conform graficului
de plati, este de ..cccovevvevveerenenn. lei, fara TVA.

4.3. - Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si
neprevazute precizata in devizul general, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin
modificarea contractului, in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Modificarea contractului se poate face numai in conditiile prevazute la art.221 din Lg nr.98/2016 privind
achizitiile publice.

5. Durata contractului
5.1 — Durata prezentului contract este de .............. luni de la data intrdrii in vigoare a contractului si emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd si propunerea financiard;
c¢) graficul de indeplinire a contractului;
e) garantia de bund executie;
f) acordul de asociere;
g) acordul de subcontractare, dupd caz;
h) angajamente de sustinere, dupd caz.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului,
respectiv la data de avizdrii de cdtre ISC a programului de faze determinante.

8. Protectia patrimoniului cultural national
Nu este cazul.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd sd execute, sa finalizeze si sa intretind obiectivul de investitie ” SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI” in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in
limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in
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masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Thainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare,
graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea
consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum
si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Dac3
totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta
va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile
calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sd le Tntocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problemd,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd c& dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determind dificultiti in executie
care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum
si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala
sa, cu exceptia situatiei Tn care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cdtre
proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd
pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu)
si lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cdtre achizitor) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, Tngradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

ii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in
afara santierului si pentru a evita orice pagubad sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data
semnadrii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
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9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, In masura
permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau Tn mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate Tn posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legdtura cu obligatia prevazuta la
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu sau al
oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si
repartiza incdrcaturile, Tn asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, In masura in
care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe ap3, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig
sau orice alta structurad aferenta cdii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile
respective se vor aplica in consecinta.
(3) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica cu sau care se
afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau Imbunatatirea, Tn scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepdrta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul Tndeplinirii obligatiilor sale in
perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 5 ani de la receptia lucrdrii si, dupa Tmplinirea acestui termen, pe toata durata de existentad a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obliga sd despdgubeascad achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incdlcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 — Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si intretinerea
obiectivului de investitie ” SISTEM DE SUPRAVEGHRE VIDEO STRADAL IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IAS!”.
10.2 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei
lucrarilor.
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10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,
urmdtoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferats;

d) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului

santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre executant.
10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru
executia lucrarilor contractate, fara platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a
lucrarii.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si
a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.
10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate prin contract intr-
o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este Indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o
sumad echivalentd cu cota procentuala de 0,01%/zi din valoarea totala a lucrarilor planificate prin faze
detrminante/ jaloane / puncte critice.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu cota procentuala din plata
neefectuata, respectiv 0,01%/zi din valoarea totala a lucrarilor planificate prin faze detrminante/ jaloane /
puncte critice.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da
dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a pretinde
plata de daune-interese. Penalitatile nu pot depasi 15% din valoarea contractului.

11.4 - Achizitorul 1si rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd denuntare sa
nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. in acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data
denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12.1 Clauza suspensive — nu este cazul

12, 2.Clauze specifice - Garantia de bund executie a contractului

12.2.1 - Executantul se obligd sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% , pentru
perioada de la semnarea contractului pana la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

Garantia se va constitui in conformitate cu art. 40 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv:
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-garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o
institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, Tn conditiile legii.

Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de 5 zile de la data semnarii prezentului
contract.

12.2.2 - Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si sa emitda ordinul de incepere a
contractului numai dupad ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.2.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd necorespunzator obligatiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate.

12.2.4 - Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie conform prevederilor art.42 alin.(4) din HG
nr.395/2016, astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este
minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

(5) Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finala pot fi intocmite si
pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional,
proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.

12.2.5 - Garantia lucradrilor este distincta de garantia de buna executie a contractului

12.3. Clauze de revizuire

12.3.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire:

- categoriile de lucrari ofertate Tn baza Pth la care dupa intocmirea si avizarea proiectului tehnic completat cu
preturi unitare apar diferente cantitative/valorice;

- diferente cantitative/valorice puse in operd rezultate din remdsurdtori, datorate doar nepotrivirilor dintre
estimarea initiald si realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice (lucrari ce se
regasesc in formularul F3 din Pth);

12.3.2 La finalul contractului de achizitie publicd suma depasirilor valorice mentionate in clauza de revizuire
trebuie sa se incadreze in plafonul aferent "cheltuielilor diverse si neprevazute", stabilit conform legislatiei
incidente, respectiv la 20%, in functie de situatia in care se incadreaza, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou
de investitii sau executie lucrari de interventie la o constructie existenta.

13. Inceperea si executia lucrdrilor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de MAXIM 5 zile de la primirea ordinului in
acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrdrile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data
stabilitd. Datele intermediare, prevdzute in graficele de executie, se considerd date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie. In cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs,
desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevazutd in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau dac3 nu fsi indeplineste
indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la
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care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze cd, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit fi
va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea
lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu
executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoana fizicd sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfdsoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile
materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei
finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in operd
vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste
cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd c& lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor,
iar in caz contrar, de catre executant.

13.6- (1) Executantul isi asuma angajamentul de a realiza materialele cu caracter publicitar, conform
prevederilor Anexei Il din Contractul de finantare-materiale si activitati de informare de tip publicitar.

(2) Executantul 1si asuma angajamentul de a respecta prevederile anexei V din Contractul de finantare -
instructiuni de platd, sub sanctiunea aplicarii penalitatilor reglementate la art.11.1 pentru nepredarea
documentelor conforme.

14. Intérzierea si sistarea lucrdrilor
14.1 -Tn cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta,
indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau
de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului
prevdzut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
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15. Finalizarea lucrdrilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit
prin graficul de executie, trebuie finalizat Tn termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii
lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia
dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se constatd c& sunt lipsuri
sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. in functie de constatdrile ficute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

15.5 - Dupa receptia si plata documentatiei, achizitorul are drepturi de proprietate depline asupra acesteia,
exceptand drepturile de autor care vor reveni prestatorului in calitatea sa de autor al documentatiei pe care s-a
angajat sa o elaboreze prin prezentul contract.

16. Perioada de garantie acordatd lucrérilor
16.1 - Perioada de garantie este de ............. luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala.
16.2 - (1) Tn perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a cdror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevdzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in cazul in
care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;
sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care i revin in baza contractului.
(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazé executantului, lucririle fiind executate de citre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor
fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdti de platd
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de
catre acesta. Termenul de plata de la emiterea facturii este de 30 zile.
17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul
isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
17.3 - Achizitorul nu va acorda avans executantului, daca acesta solicita.
17.4 - (1) Platile partiale NU SUNT PERMISE.
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17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi
efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

18. Ajustarea pretului contractului®

18.1-Pretul contractului nu se ajusteaza.

18.2-Pe durata contractului, modificarea/actualizarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc
modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale ori pe piata au aparut anumite conditii
in urma carora s-a constatat modificarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect
se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului - cadru, conform
art. 221 din Legea 98/2016.

19. Asigurdri
Nu este cazul

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care
el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se
constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacad acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face numai cu acordul
achizitorului.

21. Forta majord

21.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereazad partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat si In mod
complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia Tn maximum 15 zile de la Tncetare.
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21.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa
poatd pretinde celeilalte daune-interese.
22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea
contractului.
22.2 - Dacd, dupa 15 zile de la Tnceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti din Romania.
23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
24. Comunicdri
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.
(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Achizitor COMUNA COSTULENI, Contractant,
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